

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้วยพลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 เจ้าของ โรงพยาบาลห้วยพลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านหน้า รพ.สต.บ้านสวนแก้ว
 ตามประมาณการของช่างโยธา
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสวนแก้ว ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 23 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	44,092.86	1.3624	60,072.11	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
 คิดเป็นเงินประมาณ
 ตัวอักษร

(หกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประชานกรรมการ

(นายชาญชัย มหารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภิกขุ นาคโปร่ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชำนาญ ตรีอินทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิชัย เกษลาม)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวเอสพีลท์ที่ติดคอนกรีตด้านหน้า รพ.สต.บ้านสวนแก้ว ตามประมาณการของช่างโยธา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสวนแก้ว ตำบลวัดละมุด อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลช่วยเหลือ สำนักรักษาสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสริมผิวจราจร								
	1.1 ปรับพื้นที่ทางเดิม	116.34	ตรม	-	-	7.00	814.38	814.38	
	1.2 บดอัด	116.34	ตรม	-	-	46.00	5,351.64	5,351.64	
	1.3 Tack coat	116.34	ตรม	5.00	581.70	6.00	698.04	1,279.74	
	1.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack coat หนา 0.05 เมตร)	116.34	ตรม	300.00	34,902.00	15.00	1,745.10	36,647.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				35,483.70		8,609.16	44,092.86	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน							44,092.86	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชวัญชัย มหารัตนาวงศ์)

(นายสิทธิ์ นาคโปร่ง)

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชำนาญ ศรีอินทอง)

(นายวุฒิชัย เกษลามา)

แบ่งงวดงาน - เงินและระยะเวลาก่อสร้าง

.....

สิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านหน้า รพ.สต.บ้านสวนแก้ว
 ตามประมาณการของช่างโยธา
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านสวนแก้ว ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
ก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑๐๐% (.....บาท)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านหน้า รพ.สต.บ้านสวนแก้ว
ตามประมาณการของช่างโยธาแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย มหารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภิกพ นาคโปร่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชำนาญ ตรีอินทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวุฒิชัย เกษลाम)